

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nº	Proc. Adm.	Resp	Objeto	Sessão	Situação	Data Hom.	Data Pub.	Vencedor	Contrato	VI Estimado	VI Contratado	Diferença
001/2024	SIGED 3692/2023-16	Gilson	Digitalização	29/01/2024	Revogada	07/02/2024	12/03/2024	-	-	R\$ 18.470.446,15	R\$ -	R\$ -
002/2024	SIGED 4323/2023-40	Thales	Papel A4	01/02/2024	Homologado	07/02/2024	22/02/2024	RYMO DA AMAZÔNIA	ARP 001/2024	R\$ 125.833,33	R\$ 96.750,00	R\$ 29.083,33
003/2024	SIGED 3692/2023-16	Gilson	Digitalização	14/03/2024	Suspensa	-	-	-	-	R\$ 18.470.446,15	R\$ -	R\$ -
004/2024	MEMO Nº 001/2024-SUPTN	Hiago	Gestão de Escala de Plantões	17/04/2024	Homologado	14/05/2024	24/05/2024	STARGRID TECNOLOGIA LTDA	CONTRATO 009/2024	R\$ 52.224.000,00	R\$ 37.147.200,00	R\$ 15.076.800,00
005/2024	SIGED 1812/2023-40	Hiago	Auditoria de Sistema de Talonário Eletrônico	10/05/2024	Homologado	23/05/2024	27/05/2024	GALEALE & ASSOCIADOS	CONTRATO 006/2024	R\$ 31.500,00	R\$ 17.900,00	R\$ 13.600,00
006/2024	MEMO Nº 026/2023-SUPTN	Gilson	Consultoria para Lei do Bem	14/06/2024	Revogada	21/11/2024	21/11/2024	-	-	10,29%	R\$ -	R\$ -
007/2024	SIGED 1221/2024-54	Gilson	PDU's	23/07/2024	Fracassada	24/07/2024	24/07/2024	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
008/2024	SIGED 1138/2024-85	Hiago	Gerenciamento de Abastecimento	05/08/2024	Homologado	09/09/2024	24/09/2024	NEOFACILIDADES	CONTRATO 019/2024	0%	-4,11%	R\$ -
009/2024	SIGED 972/2024-72	Gilson	Serviços Gerenciados de Firewall	17/09/2024	Revogada	17/09/2024	25/09/2024	-	-	R\$ 41.310.379,49	R\$ 32.244.384,26	R\$ 9.065.995,23
010/2024	SIGED 972/2024-72	Gilson	Serviços Gerenciados de Firewall	10/10/2024	Homologado	09/12/2024	21/01/2025	OI SOLUCOES S/A	ARP 002/2025 E CONTRATO 004/2025	R\$ 32.244.384,26	R\$ 21.144.974,72	R\$ 11.099.409,54
011/2024	SIGED 2400/2023-28	Hiago	Baterias para Nobreak	11/10/2024	Homologado	20/12/2024	02/01/2025	NOVA MIX E POLLYANA MELO	ARP 003 E 004/2025	R\$ 89.728,80	R\$ 70.027,20	R\$ 19.701,60
012/2024	SIGED 2440/2024-50	Hiago	Veículos	23/10/2024	Fracassada	29/10/2024	29/10/2024	-	-	R\$ 260.698,69	R\$ -	R\$ -
013/2024	MEMO Nº 016/2024-SUPTN	Hiago	Controle Operacional Unificado	18/11/2024	Revogada	06/11/2024	06/11/2024	-	-	R\$ 36.523.766,67	R\$ -	R\$ -
014/2024	MEMO Nº 021/2024-SUPTN	Hiago	Controle Operacional Unificado	21/01/2024	Revogada	24/02/2025	24/02/2025	-	-	R\$ 11.201.599,86	R\$ -	R\$ -
015/2024	SIGED 2881/2024-52	Gilson	Aquisição de Licenciamento VEEAM	03/02/2025	Homologado	11/02/2025	18/02/2025	COMPWIRE INFORMATICA	ARP 001/2025	R\$ 8.996.911,55	R\$ 8.042.431,60	R\$ 954.479,95
016/2024	MEMO Nº 140/2024-GCONT	Hiago	Auditoria Independente	30/12/2024	Homologado	03/01/2025	08/01/2025	METROPOLE - AUDITORES	CONTRATO 002/2025	R\$ 42.733,33	R\$ 19.900,00	R\$ 22.833,33
											TOTAL DIFERENÇA	R\$ 36.281.902,98

LEILÕES

LEILÕES										
Nº	Proc. Adm.	Objeto	Sessão	Situação	Data Hom.	Data Pub.	Vencedor	VI Estimado	VI Vendido	Diferença
001/2024	SIGED 1576/2024-43	1 (um) lote de terras em Manaus-AM	15/05/2024	Deserto	-	07/11/2024	-	R\$ 966.540,50	R\$ -	
002/2024	SIGED 1576/2024-43	1 (um) lote de terras em Manaus-AM	26/06/2024	Deserto	-	07/11/2024	-	R\$ 676.578,35	R\$ -	
003/2024	SIGED 1576/2024-43	1 (um) lote de terras em Manaus-AM	25/07/2024	Deserto	-	07/11/2024	-	R\$ 600.000,00	R\$ -	
004/2024	SIGED 1576/2024-43	1 (um) lote de terras em Manaus-AM	01/10/2024	Deserto	-	07/11/2024	-	R\$ 400.000,00	R\$ -	
005/2024	SIGED 1576/2024-43	1 (um) lote de terras em Manaus-AM	04/11/2024	Homologado	07/11/2024	07/11/2024	JOEL VALÉRIO	R\$ 220.000,00	R\$ 272.000,00	R\$ 52.000,00
									TOTAL DIFERENÇA	R\$ 52.000,00

WWW.PRODAM.AM.GOV.BR
Instagram: @prodam_am
Facebook: ProdamAmazonas

Fone: (92) 2121-6500 / Whastapp: (92) 99115-9496 / sacp@prodam.am.gov.br
Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937, Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM.
CEP 69020-110

PRODAM